

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

EJERCICIO: 2019
MODALIDAD DE INVERSIÓN: FISM

I. PED

EJE: 2. Seguridad Humana
LINEA: 2.2. Pobreza y Desigualdad
ESTRATEGIA: 2.2.2. Impulsar la Inversión Pública para Ampliar la Infraestructura Social
PROYECTO: 3. Disminuye la Carencia de Servicios Básicos en la Vivienda

II.- UBICACIÓN:

CLAVE GEOESTADÍSTICA

NOMBRE

REGIÓN	<u>8</u>	<u>sur</u>
ESTADO	<u>32</u>	<u>Zacatecas</u>
MUNICIPIO O DELEGACIÓN	<u>58</u>	<u>Santa Maria de la Paz</u>
LOCALIDAD	<u>0001</u>	<u>Santa Maria de la Paz</u>

TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO

(Ver norma técnica de domicilios geográficos)

CABECERA

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO

SANTA MARIA DE LA PAZ

AGEB (Zona de Atención Prioritaria)

Número de ZAP

TIPO DE VIALIDAD

AVENIDA

NOMBRE DE LA VIALIDAD

LEONA VICARIO

NUM. EXT: _____ INT. _____

ENTRE VIALIDADES:

CARRETERA FEDERAL

VIALIDAD POSTERIOR:

CAMINO A LIENZO CHARRO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL

GRADO DE MARGINACIÓN MUY ALTO () ALTO (X) MEDIO () BAJO (X) MUY BAJO () N/A ()

TIPO DE LOCALIDAD URBANA (X) RURAL ()

COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y/O UTM LATITUD Y/O X 21.506223 LONGITUD Y/O Y -103.408113

III.- IDENTIFICACION

No. DE OBRA

MSM/FISM-2019-06PROGRAMA
SUBPROGRAMACLAVE
SG
01 OBNOMBRE
ELECTRIFICACION
urbana colonia pobre ampliacion**NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA CALLE PROLONGACION LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.

TIPO DE OBRA NUEVA () AMPLIACIÓN (X) REHABILITACIÓN () PROCESO ()

MODALIDAD DE EJECUCIÓN C () AD (X)

INSTANCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL**IV.- INVERSIÓN**

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	FISE	MUNICIPAL	DIRECTA	CREDITO	OTROS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2018	\$70,266.19	\$0.00	\$28,578.10	\$41,688.09	\$0.00	\$0.00	

V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**UNIDAD DE MEDIDA****CANTIDAD**

ACOMETIDA	ACOMETIDA	1.00
-----------	-----------	------

	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
BENEFICIARIOS DIRECTOS	2	1	1
BENEFICIARIOS INDIRECTOS	4	3	1
HOGARES BENEFICIADOS	2		

VI.-PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE:

INICIO:

01/08/2019

TERMINO:

13/09/2019

ELABORÓ

PROFR JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

C. ESTELA CARLOS CARLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA CALLE PROLONGACION LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.			
CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CON LINEA PRIMARIA INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LOTE	1	\$ 9,030.00	\$ 9,030.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	\$ 3,685.00	\$ 3,685.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR AC-504 MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8	\$ 183.50	\$ 1,468.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B4 MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2	\$ 802.50	\$ 1,605.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP 600V CALIBRE 1/0 2+1 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MT	57	\$ 198.82	\$ 11,332.50
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 1C MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8	\$ 140.25	\$ 1,122.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PARA ACSR 1/0 MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2	\$ 449.45	\$ 898.90
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 2+1 -6C MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MT	57	\$ 49.74	\$ 2,835.40
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	\$ 2,127.00	\$ 2,127.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA DE ANCLA MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LOTE	1	\$ 4,605.00	\$ 4,605.00

[Handwritten signatures]

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BS MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6	\$ 266.00	\$ 1,596.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2 BS MA MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	\$ 1,149.50	\$ 1,149.50
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	\$ 3,020.00	\$ 3,020.00
PLANO Y TRAMITES ANTE C.F.E				\$ 8,280.00
LIBRANZA				\$ 7,820.00
SUBTOTAL				\$ 60,574.30
I.V.A.				\$ 9,691.89
TOTAL				\$ 70,266.19

M

Elm...

CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA CALLE PROLONGACION LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA	
FECHA DE:	INICIO:	01/08/2019	TERMINO: 13/09/2019

PROGRAMADO TODO EL AÑO

FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%	
UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		MONTO (PESOS)
ACOMETIDA		1.00		\$70,266.19

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO	50%	\$35,133.10
SEPTIEMBRE	50%	\$35,133.10
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$70,266.20




PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CALENDARIO DE EJECUCION

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA CALLE PROLONGACION LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
REMOVER POSTE	08 DE AGOSTO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO Y LAMPARAS	18 DE AGOSTO
LIBRANZAS	23 DE AGOSTO

M ~~Edith~~



DESARROLLO SOCIAL

Trabajemos Unidos

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA CALLE PROLONGACIÓN LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.

CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVICIION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES.

POR LA CFE



SANTA MARIA
DE LA PAZ, ZAC.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUGAR: Santa Maria de la Paz


FECHA: 03/07/2019

INFORMACION ADICIONAL:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CROQUIS DEL MUNICIPIO

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA CALLE PROLONGACION LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.



[Handwritten signature]

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CROQUIS DE LOCALIDAD

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA CALLE PROLONGACION LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.



Handwritten signature and initials in blue ink.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CROQUIS DE OBRA

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA CALLE PROLONGACION LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.



ACTA DE ACEPTACION DE LA COMUNIDAD

FECHA: 03/07/2019

LA COLONIA: Santa María de la Paz

MUNICIPIO DE: Santa María de la Paz

DECLARA QUE HA SIDO

SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION LA REALIZACION DEL PROYECTO

DENOMINADO:

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA CALLE PROLONGACION LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA CALLE PROLONGACION LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO.

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCION

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS



C. ESTELA CARLOS CARLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
SANTA MARÍA
DE LA PAZ, ZAC

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

LOS BENEFICIARIOS DE LA(S) LOCALIDAD(ES):

Santa Maria de la Paz

DEL MUNICIPIO DE:

Santa Maria de la Paz

, DEL ESTADO DE ZACATECAS,

SIENDO LAS: _____ HORAS DEL DÍA _____ REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA

, ESTANDO PRESENTES LOS REPRESENTANTES

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ESTATAL Y DEL MUNICIPIO. ASÍ COMO LOS SOLICITANTES DE LA OBRA DENOMINADA:

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA CALLE PROLONGACION LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.

BENEFICIANDO A

2

VIVIENDAS CON UN TOTAL DE :

1.00

PIEZA

CON EL PROPÓSITO DE CONTITUÍR EL COMITÉ DE OBRA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y COOPERAR ACTIVAMENTE EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

UNA VEZ APROBADAS LAS PROPUESTAS SE SOMETIÓ A VOTACIÓN PARA NOMBRAR A DICHO COMITÉ Y

RESULTARON ELECTAS LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE:

Luis Ramirez

SECRETARIO:

TESORERO:

Armando Cervantes

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDE A DAR POR CONCLUIDA LA REUNIÓN SIENDO LAS _____ HORAS DEL MISMO DÍA QUE LLEVA LA PRESENTE ACTA POR FECHA, FIRMANDO DE

CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

COMITÉ DE OBRA

Luis Ramirez

PRESIDENTE

SECRETARIO

Armando Cervantes

TESORERO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEDESOL ESTATAL



MUNICIPIO

SANTA MARIA
DE LA PAZ, ZAC.

REGISTRO DE ASISTENCIA

ASAMBLEA PARA LA TOMA DE DECISIONES, LECTURA DE ACTAS Y FIRMA DE ACUERDOS EN RELACIÓN AL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.

FECHA: 03/07/2019

LOCALIDAD: Santa Maria de la Paz

MUNICIPIO: Santa Maria de la Paz

No	NOMBRE	FIRMA
1	Luis Damián	Luis Damián
2	Armando Cervantes	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

[Signature]

[Signature]