

## CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

EJERCICIO: 2019  
 MODALIDAD DE INVERSIÓN: FISM

**I. PED**

EJE: 2. Seguridad Humana  
 LINEA: 2.2. Pobreza y Desigualdad  
 ESTRATEGIA: 2.2.2. Impulsar la Inversión Pública para Ampliar la Infraestructura Social  
 PROYECTO: 3. Disminuye la Carencia de Servicios Básicos en la Vivienda

**II.- UBICACIÓN:**

CLAVE GEOESTADÍSTICA	NOMBRE
REGIÓN <u>8</u>	<u>sur</u>
ESTADO <u>32</u>	<u>Zacatecas</u>
MUNICIPIO O DELEGACIÓN <u>58</u>	<u>Santa Maria de la Paz</u>
LOCALIDAD <u>0017</u>	<u>EL SOTO</u>

TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO  
*(Ver norma técnica de domicilios geográficos)* COMUNIDAD

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL SOTO

AGEB (Zona de Atención Prioritaria) Número de ZAP

TIPO DE VIALIDAD CALLE

NOMBRE DE LA VIALIDAD JUSTO SIERRA NUM. EXT: \_\_\_\_\_ INT. \_\_\_\_\_

ENTRE VIALIDADES: CALLEJON SIN NOMBRE

VIALIDAD POSTERIOR: CALLEJON SIN NOMBRE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: A UN COSTADO DE LA CAPILLA Y DE LA CANCHA DE FUT BOL RAPIDO.

GRADO DE MARGINACIÓN MUY ALTO ( ) ALTO ( ) MEDIO ( ) BAJO (x) MUY BAJO ( ) N/A ( )

TIPO DE LOCALIDAD URBANA ( ) RURAL (X)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y/O UTM LATITUD Y/O X 21.565808 LONGITUD Y/O Y -103.3688

**III.- IDENTIFICACION**

No. DE OBRA

MSM/FISM-2019-08

PROGRAMA

CLAVENOMBRE

SUBPROGRAMA

SGELECTRIFICACION02 OBRURAL AMPLIACION**NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL SOTO, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.

TIPO DE OBRA

NUEVA (x)

AMPLIACIÓN ( )

REHABILITACIÓN ( )

PROCESO ( )

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

C ( )

AD (X)

INSTANCIA EJECUTORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL**IV.- INVERSIÓN**

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	FISE	MUNICIPAL	DIRECTA	CREDITO	OTROS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2018	\$66,479.97	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,479.97

**V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**

	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ACOMETIDA	PIEZA	1.00

	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
BENEFICIARIOS DIRECTOS	1	1	1
BENEFICIARIOS INDIRECTOS			
HOGARES BENEFICIADOS	1		

**VI.-PERIODO DE EJECUCION**

FECHA DE

INICIO:

20/08/2019

TERMINO:

20/09/2019

ELABORÓ



Vo. Bo.

C. ESTELA CARLOS CARLOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



**PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL SOTO, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.			
CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PARA ACOMETIDA, INCLUYE: MATERIALES, CABLE THW CAL. 6, GABINETE DE MEDICION, BASE SOQUET, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	pza	1	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFRECTOR DE 200 W LED A 220 VOLTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	pza	4	\$ 3,900.00	\$ 15,600.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	4	\$ 4,300.00	\$ 17,200.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA CON CUATRO ARILLAS DE 3/4 DE DIAMETRO POR 1 METRO DE ALTURA, COLADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	4	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TIPO XLP DRS DE 600V, CAL. 2C+1N CAL. 6 AWG, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	90	\$ 22.00	\$ 1,980.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 11/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	85	\$ 15.00	\$ 1,275.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PARA ACOMETIDA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	1	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	5	\$ 980.00	\$ 4,900.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUCIVO A LA OBRA	pza	1	\$ 2,855.32	\$ 2,855.32
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 57,310.32</b>
				<b>IVA 16%</b> \$9,169.65
				<b>TOTAL</b> \$ 66,479.97



**CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO**

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL SOTO, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.	
FECHA DE:	INICIO:	20/08/2019	TERMINO: 20/09/2019

PROGRAMADO TODO EL AÑO			
FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MONTO (PESOS)
PIEZA	1.00		\$66,479.97

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO	10%	\$6,647.99
SEPTIEMBRE	90%	\$59,831.98
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<b>TOTAL:</b>		<b>\$66,479.97</b>



**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

**CALENDARIO DE EJECUCION**

**AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL SOTO,  
SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETESDE MEDICION PARA ACOMETIDA	29 DE AGOSTO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA CON CUATRO VARILLAS DE 3/4 DE DIAMETRO POR 1 METRO DE ALUTRA.	10 DE SEPTIEMBRE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PARA ACOMETIDA.	18 DE SEPTIEMBRE

### VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL SOTO,  
SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA  
DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA  
TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS  
POSIBILIDADES.

  
COMANDO EN JEFE  
DE LA  
AGENCIA DE SERVICIOS  
POR LA CFE  
AGENCIA DE SERVICIOS  
MUNICIPAL, ZAC.

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. ESTELA CARLOS CARLOS  
SANTA MARIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUGAR: EL SOTO FECHA: 20 DE AGOSTO DEL 2019


INFORMACION ADICIONAL: La ampliación consta únicamente  
de 25mts de 1+1 calibre 6, que va de un poste  
existente de CFE a una mufa domiciliar. No hay obra  
eléctrica para entrega a CFE



**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

**CROQUIS DEL MUNICIPIO**

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL SOTO, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS



*[Handwritten signature]*

**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

**CROQUIS DE OBRA**

**AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL SOTO, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.**



*M*

ACTA DE ACEPTACION DE LA COMUNIDAD

FECHA: 20 DE AGOSTO DEL 2019

LA COLONIA: EL SOTO

MUNICIPIO DE: Santa Maria de la Paz DECLARA QUE HA SIDO

SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION LA REALIZACION DEL PROYECTO

DENOMINADO:

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL SOTO, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL SOTO, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO.

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCION

Omar Barajas R.
Prof. Omar Barajas Romero

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. ESTELA CARLOS CARLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

M



## ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

LOS BENEFICIARIOS DE LA(S) LOCALIDAD(ES): EL SOTO  
DEL MUNICIPIO DE: Santa María de la Paz, DEL ESTADO DE ZACATECAS,  
SIENDO LAS: \_\_\_\_\_ HORAS DEL DÍA \_\_\_\_\_ REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA  
\_\_\_\_\_, ESTANDO PRESENTES LOS REPRESENTANTES  
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ESTATAL Y DEL MUNICIPIO. ASÍ COMO LOS SOLICITANTES DE LA  
OBRA DENOMINADA:

**AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON UNA ACOMETIDA PARA 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL SOTO,  
SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.**

BENEFICIANDO A 1 VIVIENDAS CON UN TOTAL DE : 1.00

### PIEZA

CON EL PROPÓSITO DE CONTITUÍR EL COMITÉ DE OBRA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
BÁSICA Y COOPERAR ACTIVAMENTE EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

UNA VEZ APROBADAS LAS PROPUESTAS SE SOMETIÓ A VOTACIÓN PARA NOMBRAR A DICHO COMITÉ Y  
RESULTARON ELECTAS LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: Omar Barajas Romero  
SECRETARIO: Uriel Miramontes Romero  
TESORERO: Yuri Correa Romero  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA: Leoncio Rodriguez Romero

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDE A DAR POR CONCLUIDA LA REUNIÓN SIENDO  
LAS \_\_\_\_\_ HORAS DEL MISMO DÍA QUE LLEVA LA PRESENTE ACTA POR FECHA, FIRMANDO DE  
CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

### COMITÉ DE OBRA

Omar Barajas R.  
PRESIDENTE

Uriel Miramontes R.  
SECRETARIO

Yuri Correa  
TESORERO

Leoncio Rodriguez R  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEDESOL ESTATAL

[Signature]  
MUNICIPIO

SANTA MARIA  
DE LA PAZ, ZAC



REGISTRO DE ASISTENCIA

ASAMBLEA PARA LA TOMA DE DECISIONES, LECTURA DE ACTAS Y FIRMA DE ACUERDOS EN RELACIÓN AL  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.

FECHA: 20 DE AGOSTO DEL 2019

LOCALIDAD: EL SOTO

MUNICIPIO: Santa Maria de la Paz

No	NOMBRE	FIRMA
1	Alcandero MC	Alcandero MC
2	Alejandro Rodriguez R	Alejandro R.
3	Eduardo Romero Barajas	Eduardo
4	Jaime varela B.	Jaime
5	Marta Castro B	Marta castro B
6	Andrea varela B.	Andrea
7	Carlos Armando Miramontes	Carlos Armando Miramontes
8	vicenta Diaz Espinoza	
9	Laura Romero Ruiz	
10	Francisca Ruiz Gonzalez	
11	Graciela Correa m.	
12	Yesica Romero Romero	Yesica Romero
13	Made Jesus Rivera M	Made Jesus Rivera M
14	Gabriel Castro Rivera	Gabriel Castro Rivera
15	Jennifer Castro Rivera	Jennifer Castro Rivera
16	Yuri Marialí Romao Correa	Yuri Correa
17	Enrique Barajas R.	Leonilda Rodriguez R
18	Uriel Miramontes Romero	
19	Juventino Herrera R	Juventino Herrera R

*M*



20	Placentino miramonte C	
21	Alvaro Romero Romero	
22	Omar Borajas Romero	
23	Rigo Romero correa.	
24	Fernando Castro B.	
25	Oswaldo Romero R.	
26	Concepción Pineda B	
27	M Concepción del	
28	Gabriela Castro de S.	
29	Leobardo Rodríguez Castro	
30	Edulio Castro de Santiago	
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

*M*